

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางโย จงกลนี้ - บ้านนายสอน ศรีวังม่วง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๗๐๐.- (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางโย จงกลนี้ - บ้านนายสอน ศรีวังม่วง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
 - ตามแบบ ทต.ชิลอง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑
 - ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปัญญา สุวรรณทา
 - ๖.๒ นายสุชาติ ขวัญดี
 - ๖.๓ นายวิทยา คำรัตนพันธ์


(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยการคลัง

บันทึกข้อความ

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลซีลอง โทร. ๐-๔๔๐๕-๑๑๐๑ ต่อ ๓๐๒
๐๓ / ๗๖
หน้าตรงกลาง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลซีลอง ที่ ๔๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (สายบ้านนางโย
จงกลณี - บ้านนายสอน ศรีวังม่วง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว ตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดคำนวณ
ราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ในวงเงิน ๑๑๐,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายปัญญา สุวรรณทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชาติ ขวัญดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิทยา คำรัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


(ลงชื่อ).....

(นางสุภารัตน์ แดงใส)


ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง



(ลงชื่อ).....




(นางจรัสศรี ศรีบัวพันธุ์)
ปลัดเทศบาลตำบลซีลอง

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....



(นายสงบ สุขนาแวง)
นายกเทศมนตรีตำบลซีลอง

สรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (สายบ้านนางโยะ จงกลนี้ - บ้านนายสอน ศรีวังม่วง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโศกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลชิลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

แบบเลขที่ 22 /2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน 2561


แบบ ปร.5


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	80,860.81	1.3624	110,164.77	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			110,164.77 110,100.00	บาท บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชิลองที่ 409 / 2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปัญญา สุวรรณธา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑิตยา คำรัตนพันธ์) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุชาติ ขวัญดี) นายช่างโยธา

รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู (สายบ้านนางโยะ จงกลนี้ - บ้านนายสอน ศรีวังม่วง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน 2561

แผ่นที่ 1/1

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินขุด	ลบ.ม.	22.01	-	-	125.00	2,751.25	2,751.25	
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-		
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.22	493.65	1,095.29	99.00	219.66	1,314.94	
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	เมตร	71.00	-	-	75.00	5,325.00	5,325.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.78	1,890.00	3,354.75	398.00	706.45	4,061.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	11.57	1,950.00	22,567.35	306.00	3,541.34	26,108.69	
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	59.64	-	-	133.00	7,932.12	7,932.12	
	- ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	ตร.ม.	14.91	360.00	5,367.60	-	-	5,367.60	
	- ไม้คร่า	ตร.ม.	4.47	360.00	1,610.28	-	-	1,610.28	
	- ตะปู	กก.	14.91	39.72	592.23	-	-	592.23	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.12	21,663.09	2,509.68	4,100.00	474.99	2,984.67	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.55	20,695.52	11,392.58	4,100.00	2,256.99	13,649.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.62	26.03	406.59	-	-	406.59	
6	เหล็กฉาก 2"*2" หนา 3 มม.	เส้น	23.67	320.00	7,573.33	50.00	1,183.33	8,756.67	
7	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	420.19	-	-	-	-	

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

80,860.81 บาท

*หมายเหตุ

- ราคาวัสดุมาจากพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

และสืบราคาจากท้องตลาด

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา
(นายสุชาติ ขวัญดี)